На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС' бр. 124/2012)
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о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 04-36-1
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Предмет јавне набавке: реконструкција постојећег поткровља за северно крило објекта 
Назив и ознака из општег речника набавке:

45110000 – радови на рушењу

45262500 – зидарски радови

45422000 – тесарски радови

45261000 – кровопокривачки радови
45420000 – радови на уградњи столарије

45320000 – изолатерски радови

45440000 – молерскп фарбарски радови

45324000 – гипсарски радови

45330000 – санитарни и водоинсталатерски радови

45310000- радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни 
                     радови

45450000 – остали завршни радови

Уговорена вредност: Уговорена вредност без обрачунатог ПДВ-а износи: 7.132.643,00 динара. Уговорена вредност са обрачунатим ПДВ-ом износи: 8.559.171,60 динара.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена у складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Број примљених понуда: 11 (једанаест)

Процењена вредност јавне набавке: 9.239.571,00 динара, без урачунатог ПДВ-а

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена: 10.784.388,75 динара , без урачунатог ПДВ-а

Најнижа понуђена цена:   7.132.643,00  динара, без урачунатог ПДВ-а

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена: 8.748.873,00  динара, без урачунатог ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 7.132.643,00 динара, без урачунатог ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: Одлука број 04-36-/33 од  21.11.2013.
Датум закључења уговора: Уговор о јавној набавци број 04-36-1/34 од 04.12.2013.
Основни подаци о извођачу радова:  ''НПН'' ГРАДЊА Д.О.О. Нови Сад,  Улица Љубомира Ненадовића бр. 3, матични број: 20496584, ПИБ: 10594267
Период важења уговора: предвиђени рок за завршетак радова је 60 радних дана
Околности које представљају основ за измену уговора: Конкурсном документацијом нису одређени услови који представљају основ за измену уговора.









